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1. Oggetto del Contratto

Il presente Capitolato speciale disciplina i rapporti tra I'Universita degli studi di Bergamo (di seguito
denominata per brevita “Universita”) e |'operatore economico aggiudicatario (di seguito denominato
per brevita “Appaltatore”), per la realizzazione dei lavori in appalto, a seguito della stipula di un
Accordo Quadro (di seguito denominato per brevita “Contratto”) ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs.
36/2023.

L'appalto ha per oggetto lavori di tinteggiatura e di finiture di opere generali di natura edile e tecnica,
che saranno definiti puntualmente dall’'Universita in base alle necessita e saranno affidati tramite
“Contratti attuativi”, recanti le lavorazioni richieste, la quantificazione preliminare e i tempi concessi
per 'esecuzione, oltre alle informazioni specifiche per il caso concreto, come dettagliato all’art. 11 del
presente Capitolato speciale.

Si precisa che la sottoscrizione del Contratto non vincola in alcun modo |'Universita in merito
all'attuazione dello stesso, né in merito alla corresponsione all’Appaltatore del’'ammontare massimo
delle prestazioni di cui all'art. 5 del presente Capitolato speciale, poiché I'entita dei Contratti attuativi in
esecuzione dell’Accordo Quadro sara determinata dalle effettive e circostanziali esigenze manutentive
che si verificheranno nel corso della sua durata.

L'’Appaltatore non potra richiedere alcun indennizzo nel caso in cui I'Universita non utilizzi per intero
I'importo suddetto durante il periodo di validita del Contratto, oppure qualora si raggiunga I'ammontare
prima del termine.

Sono compresi nellappalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
consegnare le opere completamente compiute, secondo le condizioni stabilite nella documentazione di
gara, nei Contratti attuativi contenenti I'esatta definizione dei singoli interventi e secondo le disposizioni
impartite dal Direttore dei lavori, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalla
buona regola dell’arte.

Tutte le prestazioni saranno contabilizzate A MISURA, secondo le modalita previste dal presente
Capitolato speciale e sulla base dei prezzi unitari di cui all'art. 7 dello stesso.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

CATEGORIA PREVALENTE

Importo (Euro)
In cifre In lettere %

Cod. Descrizione

FINITURE DI OPERE
GENERALI DI NATURA | 242.105,00 | Duecentoquarantaduemilacentocinque/00 | 100
EDILE E TECNICA

0s7
Class. I

2. Leggi, regolamenti, regole tecniche, usi

Tutte le lavorazioni oggetto del Contratto dovranno essere realizzate a "regola d'arte", sia per quanto
riguarda la qualita e le caratteristiche prestazionali dei materiali, sia per le modalita di esecuzione.
Dovranno essere rigorosamente applicate tutte le Leggi, normative, regolamenti, circolari e disposizioni
vigenti relativi al settore trattato e tutti gli eventuali aggiornamenti che entreranno in vigore durante
I'esecuzione del Contratto.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e norme vigenti in materia di lavori pubblici, leggi, norme
od ordinanze delle Amministrazioni Locali in tema di tutela dell'ambiente, norme tecniche UNI-CTI, UNI-
CIG, GEI, UNI-EN, VV.F., applicabili alle lavorazioni oggetto del Contratto.

Rimane comunque I'obbligo da parte dell’Appaltatore di rispettare e tenere in conto ogni altro riferimento
normativo e/o disposizione di legge vigente in relazione agli specifici settori trattati, sia in fase di
partecipazione alla procedura sia in fase di espletamento dell'oggetto del Contratto.

E onere dell’Appaltatore comunicare all’'Universita tutte le eventuali variazioni normative e di legge
inerenti alle lavorazioni oggetto del Contratto.



3. Figure di riferimento del Contratto

Nella trattazione seguente si descrivono le figure coinvolte nella gestione del Contratto e del flusso
informativo e le relative funzioni.

Per I'Universita: Responsabile Unico del Progetto (RUP)

Al fine di controllare e coordinare I'esecuzione del Contratto, nonché l'osservanza di tutte le prescrizioni
e disposizioni contenute nei documenti contrattuali, I'Universita si avvarra del Responsabile Unico del
Progetto.

Il Responsabile Unico del Progetto nominera un Direttore dei lavori (DL), facente parte della struttura
tecnica di Ateneo Bergamo S.p.A., in ragione della convenzione in essere tra I'Universita e la Societa.

Per I'Appaltatore: Responsabile per la realizzazione del Contratto dell’Appaltatore
E il Responsabile unico per la realizzazione del Contratto, che assicura I'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione dello stesso.
Sono di seguito precisate le principali funzioni attribuite al Responsabile per la realizzazione del Contratto
dell’Appaltatore:
= prima dell’affidamento di ogni Contratto attuativo, effettuare il sopralluogo preliminare con il DL
(ovvero con i referenti di struttura) presso gli edifici oggetto degli interventi e predisporre il
computo preliminare dei lavori di volta in volta richiesti, in base alle condizioni economiche di
Contratto;
= ricevere la consegna dei singoli Contratti attuativi affidati dal RUP mediante la sottoscrizione dei
relativi verbali di consegna;
= pianificare con il DL le lavorazioni e coordinarne la realizzazione nel rispetto della tempistica
prevista nei Contratti attuativi;
= provvedere alla conduzione del personale operativo, garantendo che lo stesso sia
adeguatamente addestrato e rispondente ai requisiti richiesti (qualifica, formazione, dotazione
personale, ecc.) e garantendo la continuita delle prestazioni in caso di assenze improwvvise;
= fornire costantemente all’'Universita le informazioni relative alle lavorazioni svolte, astenendosi
dal realizzare lavorazioni non previste nei Contratti attuativi senza previa autorizzazione del DL;
= effettuare rilevazioni in contraddittorio con il DL (ovvero con i referenti di struttura) ai fini della
verifica di regolare esecuzione delle prestazioni e della contabilizzazione delle stesse;
» predisporre la contabilita A MISURA dei singoli Contratti attuativi in base alle condizioni
economiche di Contratto, accompagnata da tutti gli allegati ritenuti opportuni e/o richiesti dal
DL;
= assumere la responsabilita di ogni incombenza relativa alla conduzione degli interventi nelle
varie sedi, con conseguenti responsabilita amministrative, civili e penali; lo stesso rimarra ad
ogni effetto I'unico responsabile della sicurezza, per danni o sinistri di qualsiasi entita che
avessero a verificarsi a persone e/o a cose in conseguenza della cattiva esecuzione delle
prestazioni e di mancanza di adeguate cautele.

Tutte le attivita svolte dal Responsabile per I'esecuzione del Contratto dell’Appaltatore si intendono
compensate nei prezzi d'appalto per I'esecuzione dei lavori.

4. Durata del Contratto e consegna dei Contratti attuativi

Il Contratto vincola I'Appaltatore per la durata di 3 (tre) anni dalla sottoscrizione del Contratto, ovvero
prima della scadenza al raggiungimento dell'importo massimo presunto, come indicato all‘art. 5 del
presente Capitolato speciale.

L'’Appaltatore & tenuto ad eseguire, sulla base dei Contratti attuativi, tutte le prestazioni che I'Universita
ordinera entro la data di scadenza, anche nel caso in cui I'ordinativo giungesse I'ultimo giorno di validita
del Contratto.

L'avvio dei singoli Contratti attuativi sara effettuato mediante sottoscrizione di verbali di consegna da
parte del Responsabile per la realizzazione del Contratto dell’Appaltatore e del DL.



E’ prevista la facolta, dopo la verifica dei requisiti dell’affidatario, di disporre |'esecuzione anticipata
del Contratto ai sensi dell’art. 17, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023. Nel caso di mancata stipulazione
I’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione dei lavori ordinati dal DL, ai
sensi dell’art. 50, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023.

5. Valore del Contratto

Ai sensi dell’articolo 14, comma 16, del D. Lgs. n. 36/2023, 'ammontare massimo delle prestazioni che
potranno essere svolte dall’Appaltatore nell'ambito del Contratto non potra eccedere I'importo
complessivo presunto di euro 242.105,00 (duecentoquarantaduemilacentocinque/00) IVA
esclusa, comprensivo di oneri per la sicurezza relativi a rischi interferenziali.

In ogni caso, lindicazione del suddetto importo non vincola in alcun modo I'Universita all’esecuzione
delle prestazioni, le quali potranno anche non essere eseguite, o eseguite solo in parte, senza che
I'Appaltatore abbia nulla a pretendere.

I costi della sicurezza relativi a rischi interferenziali, stimati nel 2,5% dell'importo delle prestazioni,
saranno riconosciuti all’Appaltatore nella percentuale del 2,5% dell'importo netto contabilizzato A
MISURA per l'esecuzione dei lavori.

L'incidenza percentuale del costo della manodopera al lordo di spese generali e utile d'impresa,
quantificata sulla base delle percentuali indicate nei listini di riferimento di cui all'art. 7 del presente
Capitolato speciale, € pari al 60 %.

Descrizione Importo (euro)

A) Lav_orl - Importo al netto del costo della manodopera e degli oneri 124.168,38
della sicurezza
B) Lavori - Importo del costo della manodopera al netto di spese generali

0o 112.031,62
e utile d'impresa
C) Oneri per la sicurezza relativi a rischi interferenziali 5.905,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B+C) 242,105,000

Sono da ritenersi sempre compensate nei prezzi contrattuali:

= gpese relative al costo del personale parametrate sui minimi salariali definiti dalla contrattazione
collettiva;

= spese relative a tutte le attivita svolte dal Responsabile per l'esecuzione del Contratto
dell’Appaltatore;

= spese relative alle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro proprie dell’attivita dell’Appaltatore;

= utile dimpresa e spese relative al costo dei materiali, dei noli a caldo e a freddo, delle
attrezzature, degli automezzi e delle spese generali, quali:

o pulizia delle aree da materiali di risulta, rifiuti, imballaggi e/o residui delle lavorazioni;

o carico e trasporto a discarica, smaltimento a norma di legge e relativi oneri;

o campionatura dei materiali e delle tinte;

o sopralluoghi del Responsabile per I'esecuzione del Contratto dell’Appaltatore (ovvero dei
referenti di struttura) per la presa visione, il computo preventivo, la programmazione, il
coordinamento, la verifica, la rilevazione finale e la contabilizzazione degli interventi;

o trasporto, carico, scarico, sollevamento al piano d'impiego di tutti i materiali necessari;

o messa a disposizione e impiego di scale, trabattelli, ponteggi e mezzi di sollevamento in
genere per I'esecuzione degli interventi fino a 4 m di altezza;

o eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione contemporanea da parte di altre ditte
presenti sul posto di qualsiasi intervento;

o oneri occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di
legge, sia diurne che notturne, quelle relative all'approntamento del cantiere e alla
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delimitazione dello stesso rispetto alle aree circostanti in qualsiasi modo interessate dalle
prestazioni in appalto;

o adempimenti e oneri per I'ottenimento di permesso di circolazione in aree a traffico limitato
(ZTL Bergamo Alta);

o adempimenti ed oneri per eventuali occupazioni di suolo pubblico;

spese di viaggio e di trasferta;

o tutto quanto altro occorrente, anche se non espressamente contenuto nei documenti della
procedura, per eseguire a regola d’arte ed in accordo con le prescrizioni delle norme vigenti
in materia i lavori di tinteggiatura e di finiture di opere generali di natura edile e tecnica
presso gli edifici in uso all'Universita degli studi di Bergamo.

O

L'ammontare massimo presunto del Contratto & stato stimato:

* in base ai costi sostenuti negli anni precedenti per la realizzazione degli interventi previsti nei
programmi annuali delle manutenzioni predisposti dalla struttura tecnica di Ateneo Bergamo
S.p.A,;

= tenendo conto dell'incremento del numero di edifici in uso all’'Universita degli studi di Bergamo;

» tenendo conto degli standard qualitativi che I'Universita intende raggiungere e mantenere nel
corso del Contratto;

= tenendo conto del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese
esercenti le attivita oggetto del presente appalto, determinato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali;

= tenendo conto dei prezzi per I'esecuzione delle prestazioni indicati nell’elenco prezzi di cui all’art.
7 del presente Capitolato speciale.

6. Moadifica del Contratto in corso di esecuzione
Si rimanda all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.
7. Prezzi per I'esecuzione delle prestazioni

L'elenco prezzi posto a base di gara per la realizzazione di lavori di tinteggiatura e di finiture di opere
generali di natura edile e tecnica presso gli edifici in uso all'Universita degli studi di Bergamo € costituito
dai prezzi unitari, al netto dello sconto offerto dall’Appaltatore in sede di gara, presenti nei
seguenti riferimenti, secondo l'ordine di priorita indicato:

1. prezziario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia — “Opere Compiute”;

2. bollettino dei prezzi informativi delle opere edili edito dalla C.C.I.A.A. di Bergamo;

sempre con riferimento all’'ultima edizione pubblicata alla data in cui sono stati realizzati gli interventi.

Per la contabilizzazione degli interventi, si fara esclusivamente riferimento ai criteri di misurazione
previsti dal prezziario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia.

Qualora la lavorazione non fosse contemplata nei listini di riferimento, ossia nessun articolo dei listini
risultasse assimilabile per tipologia e caratteristiche tecniche alla lavorazione da eseguire, si procedera
alla pattuizione di nuovi prezzi, che saranno concordati in contraddittorio tra il DL e I’Appaltatore ed
approvati dal RUP.

Si precisa che:
* non saranno riconosciute maggiorazioni per I'esecuzione di interventi di modesta entita, anche
nei casi in cui i singoli quantitativi fossero inferiori alla soglia minima indicata nei prezziari di
riferimento;
= per la realizzazione di interventi in orario straordinario, notturno e/o festivo, da realizzare solo
se ordinati per iscritto dal DL, saranno considerate le percentuali di aumento previste dal
prezziario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia.

8. Sopralluogo (non obbligatorio)

Ai fini della partecipazione alla gara il sopralluogo non ¢ richiesto.



9. Obblighi dell’Appaltatore e personale addetto

L’Appaltatore deve provvedere a:

= eleggere il domicilio presso il quale si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione inerente il Contratto;

= dopo l'aggiudicazione definitiva e prima dellavvio del Contratto, nominare il Responsabile per

la realizzazione dello stesso, che effettuera sopralluoghi presso gli edifici in uso all’'Universita, al
fine di acquisire le conoscenze indispensabili all‘esecuzione delle prestazioni.
Il Responsabile deve possedere formazione adeguata e comprovata capacita nell’esercizio della
funzione; lo stesso sara preposto all'espletamento di tutte le procedure connesse alla corretta
esecuzione delle lavorazioni, alla contabilita e pil in generale alla gestione di ogni fase
dell’'appalto;

= garantire un numero sufficiente di addetti al fine di assicurare I'efficienza e la continuita delle
prestazioni contrattuali;

= trasmettere I'elenco del personale impiegato, con i relativi dati anagrafici e numero di posizione
assicurativa e contributiva, inclusi gli eventuali sostituti; le turnazioni di servizio dovranno essere
effettuate esclusivamente utilizzando personale facente parte di tale elenco; ogni variazione di
nominativo facente parte dell’elenco suddetto, nonché del Responsabile per la realizzazione del
Contratto, dovra essere preventivamente comunicata;

= comunicare il CCNL applicato e l'inquadramento del personale addetto;

= trasmettere |'elenco dei mezzi (con le relative targhe), che saranno impegnati nelle lavorazioni
oggetto del Contratto, conformi allart. 13 del presente Capitolato speciale;

= limitare la rotazione tra gli operatori per favorire una migliore conoscenza delle aree e delle
esigenze e specificita dei vari edifici;

* in caso di inserimento di nuovo personale, effettuare una idonea formazione dei nuovi addetti,
anche mediante congruo periodo di affiancamento di altro personale, senza alcun costo
aggiuntivo per I'Universita;

= trasmettere copia degli attestati relativi alla formazione in materia di sicurezza del personale,
anche in relazione all'utilizzo delle attrezzature;

= selezionare accuratamente il personale addetto, in modo che siano garantiti:

o un contegno civile, educato e consono alle prestazioni oggetto del Contratto;

o il rispetto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione
dei lavoratori vigenti nel luogo in cui sono svolte le prestazioni;

o il gradimento dell’'Universita, con obbligo di sostituire, entro 24 ore dalla richiesta, il
personale ritenuto non idoneo, anche in ragione di eventuali precedenti penali o di
procedimenti penali in corso, ovvero di misure di prevenzione in corso o che durante lo
svolgimento delle lavorazioni oggetto del Contratto abbia causato disservizi o abbia
tenuto un comportamento non consono alle attivita da svolgere;

o la riservatezza su dati e informazioni in merito alle attivita o all'organizzazione
dell’'Universita eventualmente conosciute nel corso o per lo svolgimento del Contratto.

Inoltre I’Appaltatore € tenuto a comunicare all’'Universita, entro 15 giorni dall'avvio del contratto e
successivamente ogni qualvolta intervenga una variazione, se procedera ad assunzioni per I'esecuzione
dell'appalto, indicando per ciascuna assunzione:

* le generalita del lavoratore (fascia d'eta e genere);

= il tipo di contratto applicato;

* |a durata prevista;

* la mansione assegnata.
L'Universita si riserva di richiedere la documentazione utile per verificare le dichiarazioni rese (es. stralci
del LUL con riferimento al personale impiegato nell’appalto).
In fase di esecuzione del contratto il RUP puo effettuare ispezioni documentali e in loco, anche a
campione, per verificare:

» |a presenza effettiva del personale dichiarato;

= |a corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto realmente impiegato;

= eventuali variazioni non comunicate.

10. Elenco degli edifici oggetto delle prestazioni in appalto



Si riporta di seguito un elenco degli edifici ad oggi in uso all'Universita degli studi di Bergamo, presso i
quali dovranno essere eseguiti i lavori in appalto.
Nel corso dell’esecuzione del Contratto potranno essere aggiunti ulteriori edifici che entreranno a far
parte della disponibilita dell’'Universita.

Numero Denominazione Indirizzo
01 Edificio A Facolta di Ingegneria di Dalmine Via Einstein n. 2 — 24044 Dalmine
e . - . Viale Marconi n. 5 — 24044 Dalmine
02 Edificio B Facolta di Ingegneria di Dalmine (Ingresso carrabile da via Einstein n. 2)
03 Edificio D - Aula Magna di Dalmine Via Pasubio n. 3 — 24044 Dalmine
04 Mensa universitaria di Dalmine Via Pasubio n. 7 — 24044 Dalmine
05 Laboratorio di meccanica di Dalmine Viale Margom n. 13 — 24044 Dalmine
(Angolo via IV Novembre)
Lo . . Via Galvani n. 2 — 24044 Dalmine
06 Laboratori via Galvani a Daimine (Ingresso carrabile da viale Marconi n. 11a)
07 Residenza universitaria di Dalmine Via Verdi n. 72 - 24044_Dalmine
(Ingresso carrabile da via Keplero)
08 Edificio di via Dei Caniana a Bergamo Via Dei Caniana n. 2 - 2.4127 Berg_amo
(Ingresso carrabile da via Carducci n. 1)
09 Edificio di via Moroni a Bergamo Via Moroni n. 255 — 24127 Bergamo
10 Uffici di via San Bernardino a Bergamo Via San Bernardino n. 72/e — 24122 Bergamo
11 Edificio di Piazza Rosate a Bergamo P.zza Rosate n. 2 — 24129 Bergamo
12 Edificio di via Calvi a Bergamo Via F.lli Calvi n. 10 — 24122 Bergamo
13 Edificio di via Salvecchio a Bergamo Via Salvecchio n- 19 - 24129 Bergamo
(Ingresso carrabile angolo via San Salvatore)
: , C p Via Della Fara n. 4 — 24129 Bergamo
14/a Complesso di Sant’Agostino — Chiostro Grande (Ingresso a destra del portone della ex chiesa)
. , R . Via Della Fara n. 4 — 24129 Bergamo
14/b Complesso di Sant’Agostino — Chiostro Piccolo (Ingresso a sinistra del portone della ex chiesa)
15 Complesso di Sant’Agostino — Casermette Via Della Fara n. 2 — 24129 Bergamo
16 Mensa universitaria di San Lorenzo a Bergamo Via San Lorenzo n. 11 — 24129 Bergamo
17 Residenza universitaria di via Caboto a Bergamo Via Caboto n. 12 — 24125 Bergamo
18 Edificio di via Donizetti a Bergamo Via Donizetti n. 3 — 24129 Bergamo
20/a Edificio di via Pignolo a Bergamo — Lotto 1 Via Pignolo n. 123 — 24121 Bergamo
20/b Edificio di via Pignolo a Bergamo — Lotto 2 Via Pignolo n. 123 — 24121 Bergamo
20/c Edificio di via San Tomaso a Bergamo Via San Tomaso n. 40 — 24121 Bergamo
22 Laboratori presso il Km Rosso a Bergamo V'? Stezzano n. 87 - 24121 Bergamo
(Kilometro Rosso)
23 Edificio C - Ex centrale Enel a Dalmine Via Pasubio n. 7/B — 24044 Dalmine
. , — Via Della Fara n. 4 — 24129 Bergamo
24 Complesso di Sant’Agostino — Aula Magna (Ingresso dal portone della ex chiesa)
25 Palazzo Bassi Rathgeb Via Pignolo n. 76 — 24121 Bergamo




29 Residenza presso il Seminario di Citta Alta Via Arena n. 11 — 24129 Bergamo

31 Locali presso via Gombito a Bergamo Via Gombito n. 12 — 24129 Bergamo

32 Uffici di Palazzo Rezzara a Bergamo Viale Papa Giovanni n. XXIII 106 — 14122 Bergamo
33 Point Dalmine — Edificio ex magazzino Via Pasubio n. 5 — 24044 Dalmine

34 Uffici presso locali ex Acli a Bergamo Via Lattanzio Querena n. 11 — 24122 Bergamo

35 Aule presso ex Cinema San Marco a Bergamo Piazza della Repubblica n. 2 — 24122 Bergamo

37 Ufficio presso immobile in viale Marconi 20 a Dalmine Viale Marconi n. 20 — 24144 Dalmine

11. Definizione delle prestazioni contrattuali e modalita di esecuzione

Lavori previsti

I lavori di tinteggiatura e di finiture di opere generali di natura edile e tecnica previsti in appalto sono
riepilogabili nelle macro categorie indicate nella tabella seguente, dove sono inoltre indicate la
percentuale di incidenza rispetto all'lammontare massimo delle prestazioni di cui all‘art. 5 del presente
Capitolato speciale e le voci dell’elenco prezzi che saranno prevalentemente utilizzate per la contabilita

dei lavori.

Le quantita e tipologie dei lavori da realizzare potranno differenziarsi da quelle indicate nella tabella
sottostante, in base alle esigenze che si manifesteranno; le tipologie degli interventi saranno comunque

sempre attinenti a lavori di tinteggiatura e di finiture di opere generali di natura edile e tecnica.

Percentuale
stimata di
incidenza
rispetto al - . Prezzo
caT:c;:ia valore Listino Sgg::o Descrizione Comlztzizlztzi:z:ella U.M. | unitario
g complessivo P lordo
presunto
del
Contratto
Qualora non gia
applicata per altre
Regione Protezione di pavimenti durante i | macrocategorie.
Lombardia | LOM241.1C.24. | lavori di tinteggiatura con teli di Se non viene m2 119
Parte 3 770.0020 polietilene, compresi tagli, sfridi, tinteggiato il soffitto, si !
2024 fissaggi, assistenze murarie. contabilizza
una fascia di larghezza
1m
Raschiatura, da supporti murari
. che vengono conservati, compresi Sempre.
Regione iani di lavoro ed assisténze A meno che le
Lombardia | LOM241.1C.24. | P . condizioni del supporto 5
. murarie: - : m 1,79
Interventi Parte 3 710.0010.a - I richiedano opere di
. a) saltuaria di vecchie pitture con - -
su pareti e 2024 limitati di S ; ’ preparazione di
s imitati distacchi, rimozione di . s
soffitti da - - maggiore entita.
- . chiodi, ganci, spolveratura.
tinteggiare 45% — —
con _Stuccatura saltuaria di superﬁa Sempre
idropitture Regione |rri1£§rr:ﬁncec;]rlost(;cscgaﬁwtldlrs;or&?tfgﬁ A meno che le
traspiranti Lombardia | LOM241.1C.24. di cgvillature con carte ’iatura " | condizioni del supporto m? 201
Parte3 | 100.0010 i g ggiatul fichiedano opere di 1
2024 d? € zone stuc_cate. _CompreSI preparazione di
piani di lavoro interni ed ] s
. - maggiore entita.
assistenze murarie.
Trattamento di superfici, prima di
eseguire rasature, stuccature o Solo su superfici nuove,
Regione pitturazioni, compresi piani di sfarinate o non
Lombardia | LOM241.1C.24. | lavoro interni ed assistenze omogenee. m2 234
Parte 3 100.0020.a murarie. Non sara ammesso 4
2024 Con applicazione a rullo o miscelare il primer con
pennello di: primer in dispersione | la pittura.
acquosa




OPERA: Strato di pitturazione,
idropittura di resina sintetica
vinilica/vinilestere (VE); impiego:
superfici interne | intonaco civile |
lisciate a gesso.

LAVORO: Applicazione due
riprese. Incluso: piani di lavoro

Regione interni, assistenze murarie. Sempre
Lombardia LOM241.0C.EEA. SPECIFICHE TECNICHE: per A meno che sia 5
a06.C1234. AN ) o - . m 4,64
Parte 1 Ca015.0000.- superfici gia preparate ed isolate, | richiesta una finitura di
2024 : ’ idropittura con cariche tipo diverso.
micronizzate, additivi, battericidi,
fungicidi.
RM Pittura idropittura di resina
sintetica vinilica/vinilestere (VE);
impiego: murature interne;
lavabilita [colpi di spazzola] >
1000.
Altre voci dell'elenco prezzi o Solo se . .
maggiorazioni necessario
Qualora non gia
applicata per altre
Regione Protezione di pavimenti durante i | macrocategorie.
Lombardia | LOM241.1C.24. | lavori di tinteggiatura con teli di Se non viene m2 119
Parte 3 770.0020 polietilene, compresi tagli, sfridi, tinteggiato il soffitto, si !
2024 fissaggi, assistenze murarie. contabilizza
una fascia di larghezza
1m
Raschiatura, da supporti murari
’ che vengono conservati, compresi sempre. he |
Regione . piani di lavoro ed assistenze A meno che i
Lombardia | LOM241.1C.24. - condizioni del supporto 5
Parte 3 710.0010.a murarle: I richiedano opere di m 179
) 2024 a) saltuaria di vecchie pitture con reparazione di
Interventi limitati distacchi, rimozione di prepat e
su p_argti € chiodi, ganci, spolveratura. maggiore entita.
soffitti da Stuccatura saltuaria di superfici S
tinteggiare 30% Regione interne con stucco emulsionato a AenT g:i che le
con ) ) " . e
smalti Lombardia | LOM241.1C.24. gf‘;’g\:}ﬂ;ﬁﬂﬁg’dc' Os:ac';':ttsg;'iacihigr" condizion del supporto | |5 o
all'acqua Parte 3 100.0010 delle zone stuccate. Compresi richiedano opere di
2024 R P preparazione di
piani di lavoro interni ed maggiore entita
assistenze murarie. i
Verniciatura con vernici sintetiche
in tinta unica chiara su pareti e
soffitti nuovi interni o gia rasatia | Sempre
E'C'I'A'A' P.3.20.15 gesso o gia finiti a civile, previa A meno che sia 5 16,26
zgggsamo 22018 pulitura del fondo, mano di richiesta una finitura di m ’
imprimitura e due mani di vernice | tipo diverso.
date a pennello od a rullo: €) con
smalto ecologico all'acqua
Altre voci dell'elenco prezzi o Solo se . .
maggiorazioni necessario
Qualora non gia
applicata per altre
Regione Protezione di pavimenti durante i | macrocategorie.
Lombardia | LOM241.1C.24. lavori di tinteggiatura con teli di Se non viene m? 119
Parte 3 770.0020 polietilene, compresi tagli, sfridi, tinteggiato il soffitto, si !
2024 fissaggi, assistenze murarie. contabilizza
una fascia di larghezza
1m
Riverniciatura di opere in legno
esistenti, in medio stato di
conservazione, costituita da:
Interventi - lavaggio sgrassante per
su superfici 5% eIirtninarte depoistiti u_nttégzi_;f "
i . - stuccatura saltuaria di difetti e
in legno Regione ) relativa scartavetratura; Sempre )
Lombardia | LOM241.1C.24. | mano di fondo sintetico bianco | 2 MeN° che sia m? 15,38
Parte 3 400.0150 per finiture a smalto; richiesta una finitura di !
2024 - carteggiatura leggera per tipo diverso.
uniformare la superficie;
- 1 mano di vernice sintetica a
finire.
Compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie
Altre voci dell'elenco prezzi o Solo se . .
maggiorazioni necessario




Qualora non gia
applicata per altre
Regione Protezione di pavimenti durante i | macrocategorie.
Lombardia | LOM241.1C.24. | lavori di tinteggiatura con teli di Se non viene m2 119
Parte 3 770.0020 polietilene, compresi tagli, sfridi, tinteggiato il soffitto, si !
2024 fissaggi, assistenze murarie. contabilizza
una fascia di larghezza
1m
Riverniciatura di opere in ferro
Interventi esistenti, in medio stato di
su superfici 5% conservazione, costituita da:
in ferro Regione - carfce_ggiatura‘di superfici gia:\ Sempre
Lombardia | LOM241.1C.24. verniciate per I;_aggra_ppagglo, .| Ameno che sia 5
Parte 3 400.0450 . l_mano d.' gntlrugglne a base di richiesta una finitura di m 18,62
2024 resine alchidiche; ~ tipo diverso.
- 2 mani di vernice sintetica a
finire.
Compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie.
Altre voci dell'elenco prezzi o Solo se . .
maggiorazioni necessario
Regione . R Da
Qoeein |, [lomwma| | PEIREIERd e soose o |vertare
cartongesso Parte 1 o ] necessario caso per
2024 acustico in lana minerale caso
Regione Da
Lombardia ) Altri lavori di finitura di opere Solo se verificare
Altro > % Parte 1 Vari generali di natura edile e tecnica necessario m caso per
2024 caso

Modalita di esecuzione

Le lavorazioni dovranno essere realizzate in orari ordinari (come definiti nel prezziario regionale delle
opere pubbliche di Regione Lombardia), generalmente durante il normale orario di apertura delle sedi
universitarie.

Gli interventi non dovranno arrecare pericolo, disturbo o interruzione di servizio alle attivita didattiche e
d'ufficio in essere; pertanto, qualora invasivi, il DL ne ordinera la realizzazione in giorni ed orari di
chiusura dell'Universita, ovvero in giorni ed orari di attivita ridotta.

Qualora il DL ordini la realizzazione di lavorazioni al di fuori dell’'orario ordinario, cioé:
= Notturno, dalle ore 22 alle ore 6 del mattino;
= Festivo di cui all'art. 17 del CCNL Edili, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo;
= Festivo notturno;
saranno considerate le percentuali di aumento previste dal prezziario regionale delle opere pubbliche di
Regione Lombardia.

L'’Appaltatore dovra effettuare lavorazioni al di fuori degli orari ordinari solo su specifica richiesta scritta
del DL, per esigenze didattiche ed organizzative.

Prima di ogni affidamento di lavori, I’Appaltatore dovra effettuare il sopralluogo preliminare con il DL
(ovvero con i referenti di struttura) e predisporre il computo preventivo degli interventi di volta in volta
richiesti, in base alle condizioni economiche di Contratto, al fine di consentire all’'Universita la valutazione
economica preventiva degli interventi e la pianificazione degli stessi.

L'Universita valutera i preventivi ed affidera gli interventi mediante la sottoscrizione di Contratti attuativi,
costituiti da specifici ordini, in base alle necessita che si potranno riscontrare, ad insindacabile giudizio
dell’'Universita, che I'Appaltatore dovra firmare per accettazione; nulla sara dovuto all’Appaltatore in caso
di mancato affidamento degli interventi preventivati.

I Contratti attuativi conterranno I'esatta definizione ed il computo metrico estimativo preventivo dei
singoli interventi affidati, il termine per la realizzazione degli stessi ed eventuali informazioni aggiuntive
in funzione della specificita dell'intervento.
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L’Appaltatore dovra iniziare l'esecuzione dei lavori affidati entro 10 giorni dal relativo verbale di
consegna; lo stesso dovra valutare I'entita dei singoli interventi ed intervenire adottando le soluzioni
tecniche pil idonee e mettendo a disposizione mezzi, maestranze ed attrezzature adeguate.

L'Appaltatore dovra essere in grado di garantire la presenza contemporanea di almeno due squadre di
operatori, che intervengano in diversi edifici dell’'Universita.

Qualora, nel corso della realizzazione dei lavori, I’Appaltatore riscontrasse la necessita di compiere

lavorazioni non previste nei Contratti attuativi, dovra tempestivamente comunicarlo al DL, astenendosi
dalla realizzazione delle stesse fino al rilascio di autorizzazione scritta da parte di quest’ultimo.

L’Appaltatore dovra sempre lasciare i locali in buono stato di conservazione e pulizia, perché gli stessi,
al termine dell'intervento, possano essere immediatamente utilizzabili dagli utenti; in caso contrario,
saranno applicate le detrazioni di cui all'art. 14 del presente Capitolato speciale.

Gli interventi dovranno essere realizzati prevalentemente nei periodi di minore attivita dell'Universita,
corrispondenti ai mesi estivi (luglio e agosto), al periodo natalizio ed al periodo pasquale; gli interventi
dovranno essere eseguiti con continuita durante i suddetti periodi.

L'Appaltatore, prima di dare inizio agli interventi, dovra concordare tempi e modi con il DL, per verificare
la disponibilita dei locali (aule, laboratori, uffici ecc.).

Le lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto del normale svolgimento dell‘attivita universitaria
(lezioni, esami, attivita amministrative ecc.). Pertanto gli affidatari non potranno pretendere compensi
di sorta per interruzione o sospensione degli interventi derivanti dallo svolgimento di dette attivita o da
ordini o prescrizioni degli organi superiori di controllo.

12. Flusso informativo e tempi di intervento

Il flusso delle informazioni relativo alle lavorazioni oggetto del presente appalto € finalizzato a
permettere all’Appaltatore di pianificare la tipologia degli interventi richiesti e all'Universita di conoscere
la situazione degli interventi eseguiti, di facilitare la fase di rendicontazione e di effettuare analisi
economiche e statistiche degli interventi eseguiti.

Il flusso delle informazioni avverra prevalentemente e di preferenza a mezzo posta elettronica o PEC,
utilizzando modulistica specificamente predisposta.

L’Appaltatore, entro il giorno lavorativo immediatamente successivo al completamento dei singoli lavori
affidati con i relativi “Contratti attuativi”, dovra comunicare al DL la conclusione dell'intervento.

Il DL svolge il controllo del rispetto dei tempi di intervento indicati nei Contratti attuativi e riferisce al
RUP eventuali ritardi da parte dell’Appaltatore.

13. Acquisti verdi e caratteristiche di fornitura dei prodotti e dei materiali

L’Appaltatore dovra rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) relativi I'Affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, di
cui al DM 23 giugno 2022, in G.U. Serie Generale n. 183 del 6 agosto 2022, come modificato dal Decreto
correttivo del 5 agosto 2024, per quanto applicabili.
L’Appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando idonei prodotti e presentando la
relativa documentazione al DL.
E onere dell’Appaltatore garantire che tutti i materiali utilizzati per la realizzazione delle lavorazioni in
appalto siano di primaria marca e qualita e che le vernici e le pitture murali utilizzate rispettino i limiti
di presenza di C.0.V. previsti dalle normative vigenti in materia.
I prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione
2014/312/UE e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualita ecologica, utilizzando
prodotti che, alternativamente:

a) recano il marchio di qualita ecologica Ecolabel UE;
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b) non contengono alcun additivo a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio, arsenico
o0 selenio che determini una concentrazione superiore allo 0,010 % in peso, per ciascun metallo
sulla vernice secca;
c) non contengono sostanze ovvero miscele classificate come pericolose per 'ambiente acquatico

di categoria 1 e 2 con i seguenti codici: H400, H410, H411 ai sensi del regolamento (CE)
n.1272/2008 (CLP) e s.m.i. (tale criterio va utilizzato, qualora ritenuto opportuno dalla stazione
appaltante).

La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovra essere presentata prima

dell’esecuzione degli interventi.

L’Appaltatore inoltre deve garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento adeguato, il recupero e

smaltimento corretto di rifiuti, imballaggi e/o residui delle lavorazioni nel rispetto delle normative vigenti

in materia.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto devono essere rispettate tutte le prescrizioni

di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza ed accettazione dei materiali e componenti

nonché, per quanto concerne i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione, tutte le indicazioni

contenute o richiamate nel presente Capitolato speciale.

Per l'esecuzione delle prestazioni |'’Appaltatore dovra utilizzare esclusivamente veicoli con basse

emissioni di gas inquinanti, polveri sottili o idrocarburi incombusti (euro 6), elettrici o ibridi.

Nel caso di veicoli dotati di doppia alimentazione metano/benzina o gpl/benzina, si fara riferimento alle

emissioni definite in sede di omologazione da parte del costruttore e risultanti sulla carta di circolazione.

14. Contabilita e pagamenti

Entro 10 giorni dal completamento dei lavori inerenti i singoli Contratti attuativi, il DL e il Responsabile
per esecuzione del Contratto dell’Appaltatore (ovvero i referenti di struttura) effettuano rilevazioni in
contraddittorio ai fini della contabilizzazione degli interventi eseguiti.

Entro i successivi 10 giorni I’Appaltatore trasmette la contabilita A MISURA dei singoli Contratti attuativi,
che comprende gli interventi previsti nel computo preventivo e le eventuali ulteriori opere approvate dal
DL, in base alle condizioni economiche di Contratto, effettuata secondo le modalita indicate all'art. 7 del
presente Capitolato speciale e mediante applicazione dello sconto offerto dall’Appaltatore sull’elenco
prezzi posto a base di gara, oltre a quota parte degli oneri per la sicurezza relativi ai rischi interferenziali.

La contabilita dovra essere redatta utilizzando il modello predisposto da Ateneo Bergamo S.p.A.

La contabilita & verificata in contraddittorio tra il DL e I’Appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla
trasmissione; eventuali richieste di chiarimenti, modifiche o integrazioni da parte del DL interrompono
la decorrenza del suddetto termine.

Dall'importo risultante dalle singole contabilita saranno detratte tutte le spese sostenute dall'Universita
per l'eventuale esecuzione in danno, per l'esecuzione di interventi di minor pregio rispetto alle
caratteristiche di Contratto o per opere non accettate quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
= oneri relativi al completamento di interventi iniziati e non finiti dall’Appaltatore, la cui ultimazione
si rende necessaria per non compromettere |'attivita istituzionale o la sicurezza degli utenti;
= oneri relativi alla pulizia dei locali interessati dagli interventi, se non effettuata dall’Appaltatore.

Avvenuta I'approvazione degli interventi e della relativa contabilita da parte del RUP, anche sulla scorta
della verifica effettuata in contraddittorio tra il DL e I'Appaltatore, I'Universita autorizza I’Appaltatore alla
fatturazione dell'importo contabilizzato, oltre alla quota parte degli oneri per la sicurezza relativi ai rischi
interferenziali.

L'Appaltatore potra richiedere I'anticipazione del prezzo ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.,
esclusivamente per l'importo dei Contratti attuativi di volta in volta allo stesso affidati.

I pagamenti saranno comunque disposti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 24/10/2007 ed
all’art. 35, commi dal 28 al 34, del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni con Legge 248/2006, in
materia di assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali del personale (DURC) e nel rispetto
di quanto stabilito dall’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
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602 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, sara operata una ritenuta dello 0,5% sull'importo
progressivo delle somme dovute all’Appaltatore, che sara svincolata solo al termine del Contratto, in
sede di liquidazione finale, previo rilascio di regolare DURC.

L'Universita provvede al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture emesse
dall'Appaltatore, approvate dal Responsabile Unico del Progetto, con deduzione delle spese e/o penali
delle quali I'Appaltatore fosse in debito verso I'Universita.

Le fatture dovranno essere intestate all’'Universita degli studi di Bergamo — Area Legale e Appalti e
contenere il riferimento al CIG, al Contratto ed il Codice Univoco Ufficio 94GC8F e saranno assoggettate
al regime Iva della “scissione dei pagamenti” ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. 633/72. L'Universita non
potra accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato
A “Formato della fattura elettronica” del D.M. n. 55/2013.

15. Documenti che fanno parte del Contratto

Fanno parte del Contratto:
= Capitolato speciale;
Lettera invito e relativi allegati;
Elenco prezzi unitari;
Offerta economica dell’Appaltatore;
Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
POS;
Documenti di valutazione dei rischi relativi alle sedi dell'Universita degli studi di Bergamo
pubblicati all'indirizzo http://www.unibg.it/spp

16. Fallimento dell’Appaltatore o risoluzione del Contratto

In caso di fallimento dell’Appaltatore o di risoluzione del Contratto per grave inadempimento del
medesimo, I'Universita potra, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto a tutela dei propri interessi,
procedere ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 36/2023.

17. Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva

L’Appaltatore deve costituire una garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva prestata secondo le
modalita indicate dall’art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 “Garanzie definitive”.

18. Copertura assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi

L’Appaltatore deve ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal
proprio personale ai beni mobili ed immobili presenti presso le aree di intervento.

L'’Appaltatore deve altresi ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato
dal proprio personale a persone presenti a vario titolo (docenti, personale amministrativo, studenti,
ospiti, ecc.), negli ambienti dell'Universita.

A tal fine I'Appaltatore deve disporre di una polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia di
assicurazione avente validita ed efficacia per tutta la durata del Contratto, prestata secondo le modalita
indicate dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 “Garanzie definitive”, relativa alla copertura dei seguenti
rischi:

Responsabilita Civile verso Terzi (RCT):
per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attivita oggetto del
Contratto, comprese tutte le operazioni ed attivita necessarie, accessorie e complementari, nessuna
esclusa né eccettuata.
Tale copertura (RCT) dovra avere un massimale di garanzia non inferiore a euro 1.000.000,00 per
sinistro, per persona, per cose.

Responsabilita Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO):
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per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attivita svolta ed oggetto del Contratto (inclusi
soci, prestatori di lavoro e volontari di cui I'’Appaltatore comunque si avvalga), comprese tutte le
operazioni ed attivita necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCO) dovra avere un massimale di garanzia non inferiore euro 1.000.000,00 per
sinistro e per persona.

L'Appaltatore € responsabile della capacita professionale e del corretto comportamento nell'esecuzione
delle prestazioni da parte del proprio personale e si obbliga ad osservare e a far osservare da questi le
prescrizioni ricevute dall'Universita concernenti aspetti sia disciplinari sia comportamentali.

19. Danni a terzi e cose

L'Appaltatore € tenuto, sempre e in ogni caso, tanto verso I'Universita quanto verso i terzi, a rispondere
di tutti i danni alle persone, agli animali e alle cose, derivante dalle prestazioni oggetto del Contratto.
Le eventuali spese, anche giudiziali, che I'Universita dovesse sostenere per i danni provocati
dall’Appaltatore, sono integralmente a carico di quest’ultimo, che sara tenuto prontamente a rimborsarle
su semplice richiesta dell'Universita.

In ogni caso, I'’Appaltatore & tenuto a manlevare I'Universita da qualsiasi pretesa o azione che, a titolo
di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni
oggetto del Contratto, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese.

20. Obblighi e oneri in materia di tutela dei lavoratori

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto I’Appaltatore impieghera personale qualificato,
inquadrato in forza di contratti di lavoro regolari e nel rispetto degli obblighi datoriali in materia di
sicurezza, previdenza, ecc...

Tutti gli oneri relativi alle retribuzioni, compensi, sicurezza e prevenzione, previdenza ed assicurazione
dei propri dipendenti e collaboratori, impiegati nell'esecuzione del Contratto, sono a carico
dell’Appaltatore, che si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti
collettivi nazionali di lavoro relativi alle categorie inerenti all'appalto e negli accordi locali integrativi degli
stessi, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono le prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore si obbliga altresi ad applicare i contratti e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e
fino al loro rinnovo e, se trattasi di cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti e/o
nell'eventualita in cui lo stesso cessi di farne parte, in corso di esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di costo del lavoro, valutato sulla base
dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente pili rappresentative sul
piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle
misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso I'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso
I'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

Entro 15 giorni dall'aggiudicazione I'Appaltatore dovra trasmettere all'Universita I'elenco nominativo del
personale impiegato, completo del humero di posizione assicurativa e contributiva. Tale documento
dovra essere aggiornato e trasmesso per ogni cessazione 0 nuova assunzione, contestualmente alla
presa di servizio.

Qualora fossero riscontrate o fossero denunciate, da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle
disposizioni sopra elencate, I'Universita si riserva il diritto insindacabile di sospendere I'emissione dei
mandati di pagamento sino a quando I'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori sia
stato corrisposto il dovuto ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Gli obblighi di cui al presente articolo vincolano I’Appaltatore indipendentemente dalla natura industriale
o artigianale, dalla struttura e dimensione della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica e sindacale.

21. Sicurezza sul luogo di lavoro

L'Appaltatore & tenuto al rispetto del D.Lgs. n. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro e dovra intervenire con personale appositamente formato in materia. Si precisa che,
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con riferimento alle disposizioni contenute nel citato D.Lgs. n. 81/08, nell'appalto in oggetto sussistono
rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive opzionali rispetto a quelle misure di
sicurezza, a carico dell’Appaltatore, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attivita.
Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/08, I'Universita provvedera a fornire
all'Appaltatore informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui € destinato ad operare e sulle misure
di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attivita dell’'Universita, che egli stesso dovra
sottoscrivere per presa visione.
Per quanto sopra, si evidenziano i rischi che ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 'Appaltatore dovra
tenere presenti per la salute dei lavoratori, che rendono necessaria I'attuazione di misure tecniche,
organizzative e procedurali di sicurezza:

= rischi infortunistici da uso di macchine ed attrezzature;

= rischi infortunistici da uso di utensili taglienti;

= rischi di caduta dallalto;

= rischio di elettrocuzione;

= rischi di tipo fisico (rumore, vibrazioni);

= rischi di tipo chimico (polveri, vernici, solventi);

= macroclima e microclima;

= movimentazione manuale dei carichi, posture incongrue.
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara di aver ricevuto informazioni sulle condizioni
di lavoro in presenza dei rischi sopraccitati e di adottare tutte le misure di protezione necessarie ad
evitare rischi per la salute dei lavoratori.
L'’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla
categoria di cause di forza maggiore.
L'Universita provvede a redigere, in stretta collaborazione con I'Appaltatore, il documento unico di
valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), che sara allegato al Contratto.
In considerazione alla peculiarita delle sedi universitarie, durante tutta la durata del Contratto, il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Appaltatore o preposto adeguatamente
formato per gli interventi di cui al presente appalto, dovra coordinarsi costantemente con il Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Universita.
Si precisa altresi che I'accesso alle sedi dell’Universita & consentito esclusivamente alle persone ed ai
mezzi preventivamente comunicati ed autorizzati ed alle persone che hanno ricevuto le informazioni sui
rischi specifici e sulle norme comportamentali da adottare allinterno delle sedi.
Durante lo svolgimento delle prestazioni il personale dell’Appaltatore dovra essere dotato di apposita
tessera di riconoscimento (corredata di fotografia), contenente le generalita del lavoratore, la data di
nascita e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento (art. 6 della Legge n. 123/2007).
L'Appaltatore dovra rendere edotto il proprio personale delle misure di sicurezza relative alla prevenzione
degli infortuni, dovra organizzare e provvedere alla conduzione degli interventi con mezzi adeguati (i
quali dovranno essere in tutto conformi alle norme vigenti) e gli utilizzatori dovranno essere
adeguatamente addestrati al loro utilizzo.
L'Universita si riserva la facolta di richiedere la copia degli attestati relativi alla formazione in materia di
sicurezza del personale, anche in relazione all'utilizzo delle attrezzature.

22, Subappalto

E ammesso il subappalto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Al fine di ottenere l'autorizzazione al subappalto, I'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla
stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza delle
cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di
cui all’articolo 100 del D. Lgs. n. 36/2023.

Qualora provveda direttamente I’Appaltatore al pagamento del subappaltatore, & fatto obbligo
all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore,
con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
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L'Universita corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti
subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell’art. 119 del D. Lgs. 36/2023, l'importo dovuto
per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente & una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

23. Modalita di contestazione delle inadempienze contrattuali e penali

Sara applicata una penale unitaria da un minimo di euro 120,00 (centoventi/00) ad un massimo di euro
360,00 (trecentosessanta/00) all’eventuale verificarsi di ciascuno dei seguenti inadempimenti
contrattuali:
= per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione degli interventi, oltre al termine indicato nello specifico
Contratto attuativo;
= per ogni inadempienza inerente alle modalita di esecuzione di cui all'art. 11 del presente
Capitolato speciale;
= per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione degli adempimenti amministrativi di cui all’art. 12 del
presente Capitolato speciale;
= per mancato riscontro rispetto all'obbligo per il personale dell'Appaltatore di esporre il cartellino
di identificazione, come previsto all'art. 21 del presente Capitolato speciale;
= per mancato riscontro rispetto all'attuazione delle norme di tutela della sicurezza di cui all’art.
21 del presente Capitolato speciale;
= per rilievi inerenti alla scarsa qualita nello svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto
(personale non qualificato);
* per contestazioni relative alla qualita dei materiali, dei prodotti e dei mezzi impiegati, qualora
gli stessi non siano conformi a quanto indicato all’art. 13 del presente Capitolato speciale;
»  per contestazioni relative alle modalita di conferimento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle
lavorazioni oggetto del Contratto, qualora le stesse non siano conformi a quanto indicato all‘art.
13 del presente Capitolato speciale;
= per prestazioni difformi, totalmente o parzialmente, in quanto eseguite senza rispettare le
prescrizioni tecniche del presente Capitolato, impartite dal DL o previste dalla buona regola
dell’arte.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali saranno
contestati all’Appaltatore dal DL per iscritto.

L'Appaltatore dovra comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Universita nel termine massimo di
5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’'Universita, ovvero non vi sia stata risposta
o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali.

L'importo della penale sara trattenuto sulla fattura successiva alla contestazione.

24. Risoluzione del Contratto

Ai fini della risoluzione del Contratto si applica I'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.
L'Universita potra risolvere il Contratto:
* incaso di grave o ripetuta negligenza, inadempienza o irregolarita nella esecuzione del Contratto
(almeno 5 penali applicate);
= al verificarsi delle condizioni espressamente previste dall’art. 122 del D.Lgs. 36/2023;
* in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla procedura;
» in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui all’art. 27 del presente Capitolato
speciale.

25. Recesso
L'Universita potra recedere in qualunque momento dal Contratto, anche se € stata iniziata I'esecuzione
delle prestazioni, tenendo indenne I’Appaltatore delle spese sostenute, delle attivita eseguite nonché del

mancato guadagno, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023.
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26. Codice di comportamento

L'Universita, ai sensi dellart. 2 comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e s.m.i. (Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici), & tenuta a estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di
condotta previsti dalla citata normativa a tutti i collaboratori o consulenti, nonché nei confronti dei
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di lavori, beni o servizi che realizzano opere in suo
favore e a prevedere apposite clausole di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi
medesimi.

L'Appaltatore, pertanto, € tenuto agli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i.) e dal codice di
comportamento dei dipendenti dell'Universita degli studi di Bergamo.

All’Appaltatore sara consegnata copia dei suddetti codici di cui dichiarera di accettare il contenuto,
apponendo la firma su una copia che sara trattenuta dall'Universita.

II mancato rispetto di tali obblighi di condotta determinera la risoluzione del Contratto.

27. Riservatezza delle informazioni

L’Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione
a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attivita oggetto
del Contratto.

L'Appaltatore € responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di
questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, I'Universita ha la facolta di dichiarare risolto di
diritto il rapporto, fermo restando che I'Appaltatore sara tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero
derivare all'Universita.

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che il Titolare del trattamento ¢ il Rettore pro tempore
dell'Universita, che i dati forniti all'Universita saranno trattati secondo le finalita contrattuali ed
istituzionali, nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza e segretezza dei dati delle persone
fisiche e giuridiche e che, pertanto, gli stessi non saranno comunicati a terzi, fatto salvo ogni obbligo di
legge.

La documentazione inerente alla gestione del Contratto sara conservata in forma digitale negli archivi
dell'Universita.

28. Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari di cui all‘art. 3 della
Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.

E fatto obbligo all’Appaltatore di inserire in tutti i contratti che verranno da quest’ultimo sottoscritti con
subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente
appalto, a pena di nullita assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010; di tali contratti dovra essere
tempestivamente fornita copia all’'Universita.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’'Universita ed alla prefettura territoriale
del Governo della provincia di Bergamo dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilita finanziaria.

29. Divieto di cessione del Contratto
L’Appaltatore non puo cedere, in tutto o in parte, il Contratto o sub-concedere a terzi le attivita in
appalto.

La violazione del predetto divieto comporta la decadenza immediata dal Contratto, salvo il diritto a
richiedere il maggior danno da parte dell’'Universita.
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30. Stipula e spese del Contratto

II Contratto sara stipulato nella forma di scrittura privata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D. Lgs. n.
36/2023.
Le spese di bollo e di registrazione, ove dovute, saranno interamente a carico dell’Appaltatore.

31. Controversie

Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere, non si ammettera alcun diritto in capo
all'Appaltatore di sospendere unilateralmente i lavori, né di procedere alla riduzione o alla modificazione
dei medesimi.

Le controversie che eventualmente insorgessero fra I'Universita ed Appaltatore, sorte in conseguenza
all'esecuzione del presente appalto e che non siano state definite in via amministrativa, saranno devolute
in via esclusiva al Foro di Bergamo.

32. Norma di rinvio
Il presente appalto € regolato dal D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dalle condizioni generali e particolari dei

lavori riportate nel presente Capitolato speciale e relativi allegati e, per quanto non espressamente
previsto nelle predette fonti, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni applicabili in materia.

Il Responsabile Unico del Progetto
F.to Geom. Federica Mosconi
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