



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Area Legale
e Appalti

Settore Acquisti
Servizio Gare Lavori

*Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento dell'intervento relativo ai lavori di "Restauro conservativo della Sacrestia del complesso monumentale di Sant'Agostino" - CUP F19I24000240007- CIG B784E0995A - Determinazione di aggiudicazione e contestuale avvio in pendenza di stipula del contratto.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che in esito al completamento della procedura di gara finalizzata all'affidamento dell'intervento relativo ai lavori di "Restauro conservativo della Sacrestia del complesso monumentale di Sant'Agostino" - CUP F19I24000240007- CIG B784E0995A, si rende necessario procedere con l'aggiudicazione dell'appalto;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 4, comma 2, che declina i poteri e le responsabilità esclusive del ruolo di dirigente;

VISTO il D. Lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici, e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.Lgs. n. 209/2024;

VISTI gli artt. 1 - 12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche "Codice"), relativi ai principi generali;

VISTO l'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023, in materia di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, come modificato dal D. Lgs. n. 209/2024 e il relativo allegato I.01, introdotto dal medesimo Decreto correttivo;

VISTO l'art. 14 del Codice che, ai fini dell'applicazione del Codice, fissa le soglie di rilevanza comunitaria;

VISTO l'art. 15, comma 1, del Codice, che prescrive "Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice";

VISTO l'art. 17, comma 5, del Codice che, nel definire le fasi di una procedura di affidamento, dispone che "L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.";

VISTO l'art. 17, comma 9, del Codice, il quale stabilisce che "L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un



grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea";

VISTO l'art. 25, comma 2, del Codice, che stabilisce che *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26";*

VISTO l'art. 28 del Codice, che definisce la disciplina della trasparenza in materia di contratti pubblici;

VISTO l'art. 35 del Codice rubricato "Accesso agli atti e riservatezza";

VISTO l'art. 36 del Codice rubricato "Norme procedurali e processuali in tema di accesso";

VISTO l'art. 37 del Codice, che disciplina la programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi;

VISTO l'art. 48, comma 1, del Codice, che prescrive che *"L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II";*

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. c) del Codice, che prevede il ricorso alla *"procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro";*

VISTO l'art. 55, comma 2 del Codice, che prevede che: *"I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea";*

VISTO l'art. 90, comma 1, del Codice, che disciplina le comunicazioni da parte della stazione appaltante in relazione all'aggiudicazione;

VISTI gli artt. 94 e 95 del Codice, che definiscono le cause di esclusione dalle procedure d'appalto;

VISTO l'art. 99 del Codice, rubricato *"Verifica del possesso dei requisiti"*, che dispone che *"1. La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'art. 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni; 2. La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103";*

VISTO l'art. 100 del Codice, che definisce i criteri di selezione degli operatori economici e i parametri per la verifica dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecniche e professionali;

VISTO l'art. 104 del Codice, che disciplina l'istituto dell'avvalimento;



VISTO l'art. 108 del Codice, che prevede che *"le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita"*;

VISTO l'art. 110, comma 1, del Codice, che prevede che *"Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione"*;

VISTO l'art. 119 del Codice, che disciplina l'istituto del subappalto;

VISTO l'art. 120 del Codice, che disciplina le modifiche ai contratti;

VISTO l'allegato II.12 per la parte relativa al sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori;

VISTA la Legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;

VISTA la delibera ANAC n. 264 /2023, recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

RICHIAMATO lo Statuto dell'Università di Bergamo che, affermando l'autonomia didattica, organizzativa, amministrativa finanziaria e contabile dell'Ateneo, rinvia al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (AM.FI.CO.) la disciplina della gestione delle spese e le relative responsabilità;

RICHIAMATO l'art. 18 del vigente regolamento AM.FI.CO., che disciplina le modalità di gestione del budget da parte delle Strutture di gestione;

RICHIAMATO l'art. 19 del Regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea dell'Università degli studi di Bergamo, che prescrive *"Per tutte le procedure di importo pari o superiore a 40.000,00 euro le verifiche previste dalla Parte III Titolo II e Titolo III del presente Regolamento sono svolte dalla stazione appaltante attraverso la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'operatore economico (FVOE)"*;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2024, con la quale veniva approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 e il relativo elenco annuale 2025;

PRESO ATTO che, con determinazione di Rep. n. 475/2024 in data 22 maggio 2024, nonché con successiva determinazione di integrazione di Rep. n. 544/2024 del 18 giugno 2024, è stato affidato il servizio di progettazione, direzione lavori e ulteriori prestazioni accessorie finalizzate all'ottenimento dei necessari titoli abilitativi, con coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (opzionale), nell'ambito dell'intervento di restauro conservativo della Sacrestia del



Complesso monumentale di Sant'Agostino, all'operatore economico BSA STUDIO DI ARCHITETTURA;

PRESO ATTO del contratto per scambio di corrispondenza di Rep. n. 235/2024 in data 3 settembre 2024, con il quale è stato affidato il servizio in parola all'operatore economico BSA STUDIO DI ARCHITETTURA;

PRESO ATTO che i lavori in argomento sono in parte finanziati attraverso donazione modale, giusto l'atto del 20 febbraio 2024, n. 9998 Rep. – n. 6509 Racc., registrato a Bergamo il 22.02.2024 n. 7421 Serie 1T, a cura del Notaio Marco Ruggeri di Bergamo, per euro 100.000,00;

PRESO ATTO che il progettista incaricato ha trasmesso la documentazione relativa al PFTE, acquisita nel sistema di gestione documentale dell'Ateneo al prot. n. 194483/IX/2 del 26 settembre 2024, contenente il quadro economico dell'intervento in argomento;

PRESO ATTO che, all'esito del primo livello di approfondimento progettuale (PFTE), il quadro economico complessivo dell'intervento ammontava ad euro 310.000,00, di cui euro 212.231,48 per lavori da porre a base di gara, comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 97.768,52 per somme a disposizione della stazione appaltante;

PRESO ATTO che la differenza tra il valore della donazione e il quadro economico dell'intervento resta a carico delle finanze dell'Ateneo, per complessivi euro 210.000,00;

PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio di amministrazione, Prot. n. 205137/2024 del 16 ottobre 2024, con la quale è stato approvato il PFTE relativo all'intervento in parola;

PRESO ATTO che, con nota Prot. n. 56091/2025 del 25 febbraio 2025, il progettista incaricato ha trasmesso gli elaborati progettuali relativi al Progetto Esecutivo - *Restauro conservativo della Sacrestia del complesso monumentale di Sant'Agostino* - CUP F19I24000240007, contenente il quadro economico dell'intervento in argomento;

PRESO ATTO che, a seguito della verifica del progetto ai fini della sua validazione da parte del RUP, il quadro economico complessivo è rimasto invariato in euro 310.000,00, mentre, in conseguenza di una redistribuzione delle somme, l'importo dei lavori è stato ridefinito in euro 208.505,93, comprensivi dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a euro 16.247,47, ed euro 101.494,07 per somme a disposizione della stazione appaltante;

PRESO ATTO che l'incidenza del costo della manodopera, ricompreso nell'importo totale dell'appalto quantificato in euro 208.505,93, è pari al 54,165%;

PRESO ATTO che il progetto esecutivo in parola è stato verificato e validato dal RUP, Ing. Francesco Lanorte, giusto verbale di Rep. n. 155/2025 (Prot. n. 56876/2025) del 25 febbraio 2025;

PRESO ATTO che, con determinazione di Rep. n. 436/2025 del 22 maggio 2025, è stata nominata Responsabile Unico del Progetto dell'affidamento in parola la Geom. Federica Mosconi, in sostituzione dell'Ing. Francesco Lanorte;

PRESO ATTO che, in ottemperanza alla legge n. 136/2010, si è provveduto ad acquisire il Codice Identificativo di Gara: CIG B784E0995A;



PRESO ATTO dell'avviso di manifestazione di interesse (prot. n. 91122/2025 del 24 aprile 2025), relativo all'affidamento dei lavori di cui sopra, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo, scaduto il 13 maggio 2025 alle ore 12:00, finalizzato all'individuazione di operatori economici interessati a partecipare ad una successiva procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

PRESO ATTO che, entro la suddetta scadenza, veniva presentata una pluralità di manifestazioni di interesse;

PRESO ATTO che, in sede di Avviso di Manifestazione d'Interesse, era stato stabilito che: *"La stazione appaltante si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso di manifestazione di interesse e di non dar seguito all'indizione delle successive gare per l'affidamento dei lavori"*;

PRESO ATTO che, con determinazione di Rep. n. 600/2025 del 3 luglio 2025, è stato costituito il gruppo di lavoro per la procedura in argomento;

PRESO ATTO della determinazione dirigenziale di Rep. n. 601/2025, in data 3 luglio 2025, con la quale veniva indetta la procedura negoziata senza bando per l'affidamento dei lavori di "Restauro conservativo della Sacrestia del complesso monumentale di Sant'Agostino";

PRESO ATTO della lettera invito Prot. n. 0139740/2025 del 3 luglio 2025, trasmessa a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, che hanno manifestato interesse con le modalità prescritte dall'avviso;

PRESO ATTO che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte veniva fissato al 22 luglio 2025, ore 12.00;

PRESO ATTO della determinazione di Rep. n. 447/2025 del 26 maggio 2025, con cui l'Ufficio Gare Lavori è stato nominato quale Ufficio preposto alla verifica della documentazione amministrativa e all'apertura della busta tecnica;

PRESO ATTO del verbale di gara n. 1 del 4 settembre 2025, relativo alla prima seduta di gara pubblica, nel corso della quale si procedeva all'apertura dei plichi telematici contenenti la documentazione amministrativa;

PRESO ATTO della determinazione dirigenziale di Rep. n. 731/2025 del 4 settembre 2025, con la quale veniva disposta l'ammissione dei concorrenti;

PRESO ATTO, altresì, della determinazione di Rep. n. 732/2025 del 4 settembre 2025, con cui veniva nominata la commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta tecnica per la procedura negoziata in parola;

PRESO ATTO del verbale n. 2 del 5 settembre 2025, relativo alla seconda seduta pubblica, nel corso della quale si procedeva all'apertura dei plichi telematici contenenti le offerte tecniche;



PRESO ATTO del verbale n. 3 del 7 ottobre 2025, relativo alle sedute riservate (23 settembre, 2, 3 e 7 ottobre 2025) nel corso delle quali la Commissione giudicatrice procedeva con l'esame e la valutazione delle offerte tecniche;

PRESO ATTO del verbale n. 4 del 7 ottobre 2025, relativo alla terza seduta pubblica, nel corso della quale veniva data evidenza degli esiti della valutazione delle offerte tecniche e si procedeva all'apertura dei plichi telematici contenenti le offerte economiche;

PRESO ATTO che, all'esito della seduta, l'Ufficio preposto condivideva la graduatoria finale con i presenti e rilevava che l'offerta presentata dal concorrente R.W.S. S.r.l. risultava anomala, in quanto il punteggio attribuito sia all'offerta tecnica che all'offerta economica superava i 4/5, procedendo quindi con l'attivazione del sub procedimento di verifica dell'anomalia;

PRESO ATTO che il sub procedimento in parola è stato avviato dal RUP, Geom. Federica Mosconi, con nota di Prot. n. 221976/2025 in data 7 ottobre 2025, e che l'operatore economico ha trasmesso i relativi giustificativi nei termini (giusta nota n. 225684/2025 in data 14 ottobre 2025, nonché successiva integrazione con nota 232080/2025 in data 27 ottobre 2025);

PRESO ATTO che il RUP Geom. Federica Mosconi, con verbale di verifica dell'anomalia dell'offerta, di equivalenza del CCNL e dei costi della manodopera (Rep. n. 854/2025 in data 30 ottobre 2025), ha dichiarato l'offerta di R.W.S. S.r.l. nel suo complesso congrua e attendibile, superando quindi la presunta anomalia;

PRESO ATTO del verbale di gara n. 5 del 30 ottobre 2025 (Rep. n. 859/2025), relativo alla quarta seduta di gara pubblica, nel corso della quale, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, l'organo preposto alla valutazione delle offerte ha proceduto con la formulazione della proposta di aggiudicazione a favore dell'operatore economico R.W.S. S.r.l. - che ha offerto un ribasso pari al 10,38 % sull'importo posto a base di gara, indicando un CCNL diverso ma equivalente a quello individuato dalla stazione appaltante nei documenti di gara;

PRESO ATTO dell'esito dell'attività istruttoria svolta ai fini della presente procedura;

CONSIDERATO che l'esito della valutazione delle offerte tecniche e l'esame delle offerte economiche si è concluso con l'esito di seguito riportato:

N.	Concorrente	Punteggio Off.Tecnica	Punteggio Off.Tecnica riparametrato	Punteggio Off.Econom.	Punteggio Totale	Calcolo anomalia
4	R.W.S. SRL	80,000	88,000	8,916	96,916	Anomala
2	GASPAROLI SRL	78,333	85,176	5,308	90,484	Non anomala
8	LARES - Lavori di Restauro S.r.l.	73,000	78,474	7,542	86,016	Non anomala
1	MAGISTRI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	66,000	71,053	10,000	81,053	Non anomala
7	OFFICINEPITTORICHE S.R.L.S.	64,667	70,035	9,270	79,305	Non anomala
9	di martino giuseppe s.a.s.	65,667	71,562	6,107	77,669	Non anomala
12	NOVARIA RESTAURI SRL	61,667	65,456	4,492	69,948	Non anomala



5	BALDIS RESTAURI SRL - ARTEDIL SRL	52,000	56,421	7,421	63,842	Non anomala
14	DUCALERESTAURO S.R.L.	50,000	55,053	5,137	60,190	Non anomala
6	Luzzana restauri srl	45,000	47,842	6,872	54,714	Non anomala
11	ARS RESTAURI DI TRIBBIA SRL	28,000	30,105	9,577	39,682	Non anomala
10	GEOSTRUTTURE RESTAURI SRL	30,000	33,158	5,137	38,295	Non anomala
3	Cristellotti & Maffei s.r.l.	26,667	29,439	8,675	38,114	Non anomala
13	BT RESTAURI SRL	20,000	22,737	9,638	32,375	Non anomala

CONSIDERATO che la miglior offerta è quella presentata dall'operatore economico R.W.S. SRL, che ha offerto un ribasso percentuale del 10,38 % e ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 96,916;

CONSIDERATO il positivo esito di congruità del costo della manodopera, giusto verbale suindicato di Rep. n. 854/2025 in data 30 ottobre 2025 del RUP, Geom. Federica Mosconi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio (c.d. *stand still*) di 32 giorni solari dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione;

CONSIDERATO che, trattandosi di lavori, l'aggiudicatario dovrà presentare il proprio POS, che verrà elaborato e allegato, anche se non materialmente, al contratto d'appalto;

CONSIDERATO che sono avviati e conclusi i controlli, relativamente ai requisiti di partecipazione, tramite il FVOE 2.0;

CONSIDERATO che l'organo di valutazione delle offerte, all'esito del procedimento, ha proposto l'aggiudicazione a favore della società R.W.S. S.r.l.;

CONSIDERATO che la proposta di aggiudicazione, formulata nel verbale della seduta pubblica n. 5, è stata trasmessa in data 30 ottobre 2025 al Direttore Generale, organo competente a disporre l'aggiudicazione;

CONSIDERATO che, sulla base degli atti di gara sopra richiamati, il procedimento di gara si è svolto conformemente alle norme e disposizioni di legge vigenti in materia di affidamento di contratti pubblici;

CONSIDERATO l'esito dell'attività istruttoria svolta ai fini della presente procedura;

CONSIDERATO che, alla luce del ribasso (- 10,38%) presentato dall'operatore economico R.W.S. S.r.l., l'importo di aggiudicazione della procedura in oggetto è pari ad euro 188.549,50 Iva di legge esclusa, per complessivi euro 207.404,45 Iva di legge inclusa;

CONSIDERATO che l'intervento oggetto del presente appalto riguarda i lavori di restauro della sacrestia appartenente a un complesso monumentale sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004;



CONSIDERATO che l'opera è cofinanziata da una donazione modale formalizzata con atto del 20 febbraio 2024, la quale impone la realizzazione dell'intervento nel rispetto dei tempi e delle finalità indicati dal donante;

CONSIDERATO che i tempi di approvazione del progetto si sono significativamente prolungati a causa del necessario e complesso iter autorizzativo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, la cui durata non era preventivabile e costituisce evento oggettivamente imprevedibile;

CONSIDERATO che la suddetta circostanza ha inciso sui tempi complessivi della procedura di investimento;

CONSIDERATO inoltre che il mancato avvio tempestivo dei lavori potrebbe compromettere la conservazione del bene monumentale, aggravando le condizioni della sacrestia;

CONSIDERATO che la pausa estiva ha inciso sullo svolgimento dei lavori della commissione giudicatrice, determinando un fisiologico allungamento dei tempi non imputabile all'Amministrazione;

CONSIDERATO che sussiste l'esigenza di rispettare il termine massimo di 120 giorni tra l'indizione della procedura (3 luglio 2025) e la stipula del contratto, ai fini del mantenimento dell'efficienza procedimentale;

CONSIDERATO che un ulteriore rinvio dell'esecuzione recherebbe pregiudizio reputazionale all'Amministrazione, in considerazione degli impegni assunti con il donante e con la comunità accademica, incidendo sulla credibilità istituzionale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, ricorrono pertanto le condizioni per disporre l'esecuzione d'urgenza, poiché il differimento dell'avvio determinerebbe un grave e concreto danno all'interesse pubblico, connesso sia alla tutela del patrimonio storico-artistico, sia alla corretta attuazione della volontà del donante;

RITENUTO che ricorrano le condizioni di cui all'art. 17, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, trattandosi di evento oggettivamente imprevedibile che richiede intervento urgente per la tutela della funzionalità del patrimonio edilizio;

PRESO ATTO la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2024, con la quale sono stati approvati il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2025-2027, nonché il bilancio di previsione annuale autorizzatorio 2024 ed in particolare il budget degli investimenti 2025;

DATO ATTO che l'importo di aggiudicazione della procedura in oggetto, pari ad euro 188.549,50 Iva di legge esclusa, per complessivi euro 207.404,45 Iva di legge inclusa, trova copertura sulla voce contabile 01.10.09.01 "Ripristino e trasformazioni di beni di terzi", rispettivamente sui seguenti progetti contabili:

- per euro 100.000,00 IVA inclusa - Progetto DONAZIONEZANETTI;
- per euro 107.404,45 IVA inclusa - Progetto SACRESTIA_CHIOSTRO,

del budget investimenti del Bilancio preventivo triennale 2025-2027, assegnato all'Area Legale e Appalti;



VERIFICATO da parte del Responsabile di budget la relativa disponibilità nei termini in premessa specificati;

DATO ATTO che le funzioni di Responsabile Unico del Progetto sono svolte dalla Geom. Federica Mosconi;

DETERMINA

- 1) che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;
- 2) di aggiudicare i lavori di "Restauro conservativo della Sacrestia del complesso monumentale di Sant'Agostino" - CUP F19I24000240007- CIG B784E0995A, a favore dell'operatore economico R.W.S. S.r.l. (P.IVA 00732060280) con sede legale in via Argine sinistro, 8 - Vigonza (PD) - 35010, che ha offerto un ribasso percentuale del 10,38%;
- 3) di disporre, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del Codice l'immediato avvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 3, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio (c.d. *stand still*) di 32 giorni solari dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione;
- 5) di imputare l'importo di euro 188.549,50 Iva di legge esclusa, per complessivi euro 207.404,45 Iva di legge inclusa, trova copertura sulla voce contabile 01.10.09.01 "Ripristino e trasformazioni di beni di terzi", rispettivamente sui seguenti progetti contabili:
 - per euro 100.000,00 IVA inclusa - Progetto DONAZIONEZANETTI;
 - per euro 107.404,45 IVA inclusa - Progetto SACRESTIA_CHIOSTRO,del budget investimenti del Bilancio preventivo triennale 2025-2027, assegnato all'Area Legale e Appalti;
- 6) di rendere accessibile la documentazione di cui all'intero procedimento ai sensi degli artt. 35 e 36 del D. Lgs. 36/2023;
- 7) di aggiornare il sito dell'Università www.unibg.it (Bandi di gara) con gli esiti della presente determinazione e di inoltrarla, a mezzo piattaforma, a tutti gli operatori economici che hanno presentato un'offerta;
- 8) di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Università, rispettivamente in "Provvedimenti", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e in "Decisioni di contrarre", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- 9) di assolvere agli obblighi di pubblicazione attraverso la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale, interoperabile con la BDNCP.

Bergamo, data come da registro di protocollo

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Michela Pilot)

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)